

Realizačná zmluva

uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 a ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade s Rámcovou dohodou na dodanie tovarov a súvisiacich služieb na predmet plnenia výpočtová technika a vybudovanie dátových skladov č. MK-27/2010-M zo dňa 07.06.2010 (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

Článok 1

I. Objednávateľ

Obchodné meno:	Univerzitná knižnica v Bratislave
Sídlo:	Michalská 1, 814 17 Bratislava
Zastúpený:	PhDr. Tibor Trgiňa, generálny riaditeľ
IČ DPH :	-
DIČ:	-
IČO:	00164631
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu:	7000070334/8180
Označenie registra:	MK SR

(ďalej len „Objednávateľ“)

II. Dodávateľ

Obchodné meno:	VT Group, a.s.
Sídlo:	Planét 1, 821 02 Bratislava
Zastúpený:	Andrej Škultéty, člen predstavenstva
IČO:	45 580 561
Bankové spojenie:	Tatra Banka a.s.
IBAN:	SK19 1100 0000 0029 2583 8031
SWIFT:	TATR SK BX
Číslo účtu:	2925838031/1100
Označenie registra:	OR Okr. Súdu BA 1, odd. Sa, 5049/B

(ďalej len „Dodávateľ“)

Dodávateľ vznikol ako obchodná spoločnosť podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), v zmysle požiadavky verejného obstarávateľa, v bode III.1.3 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, zverejneného v Úradnom vestníku EÚ pod číslom 2009/S 240-343400 zo dňa 12.12.2009 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 240/2009 z 15.12.2009 pod značkou 07148 – MUT, na portály EVO, na predmet zákazky: „Výpočtová technika a budovanie dátových skladov“, na vytvorenie právnych vzťahov, kde zakladateľom spoločnosti je úspešný uchádzač – skupina dodávateľov s lídrom VNET, a.s. Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.3916/B, IČO: 35845007 a TEMPEST, a.s. Plynárska 7/B, 821 09 Bratislava, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3771/B, IČO: 31 326 650

Objednávateľ a Dodávateľ budú spoločne označovaní tiež len ako „Strany“ alebo „Zmluvné strany“.

Článok 2 Preambula

Na základe vyhláseného **centrálneho verejného obstarávania**, realizovaného postupom užšej súťaže zverejnenej v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom 2009/S 240-343400 zo dňa 12.12.2009 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 240/2009 z 15.12.2009 pod značkou 07148-MUT, na portáli EVO, vrátane dodatočných informácií na predmet zákazky: „**Výpočtová technika a budovanie dátových skladov**“, v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“) a v súlade so Smernicou Ministerstva kultúry SR č. **MK – 1329/2007-10/2582 z 15.02.2007 o centrálnom verejnom obstarávaní v rezorte kultúry**, pre Ministerstvo kultúry SR ako verejného obstarávateľa, podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o VO, ktorý obstaráva daný predmet zákazky podľa § 10 zákona o VO pre iných verejných obstarávateľov, štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, ktorí sú verejnými obstarávateľmi podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o VO, **bola uzavretá Rámcová dohoda** na dodanie výpočtovej techniky a vybudovanie dátových centier č. MK-27/2010-M (ďalej len „Rámcová dohoda“), na základe ktorej je Dodávateľ povinný realizovať pre Ministerstvo kultúry SR (ďalej aj „MK SR“ alebo „Objednávateľ“) a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej „Objednávateľ“) predmet plnenia.

Objednávateľ podľa článku 1 tejto zmluvy ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR je podrobne oboznámená s obsahom Rámцovej dohody, k tejto v plnom rozsahu pristupuje a zaväzuje sa rešpektovať a plniť zmluvné dojednania v tejto obsiahnuté.

Článok 3 Predmet zmluvy

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je, v nadväznosti na zmluvné dojednania obsiahnuté v Rámcovej dohode, dodanie tovarov a poskytnutie súvisiacich služieb Dodávateľom pre Objednávateľa, v rozsahu a za podmienok dohodnutých v Rámcovej dohode a v tejto zmluve.
- 3.2. Predmetom plnenia tejto zmluvy je dodávka zariadení a súvisiacich služieb na realizáciu technického riešenia národného projektu OPIS-2011/2.1/08-NP Centrálny dátový archív, Kód ITMS 21120120008 (ďalej len „národný projekt“). Špecifikácia komponentov zariadení a služieb na realizáciu projektu **OPIS-2011/2.1/08-NP Centrálny dátový archív, ktorá zodpovedá návrhu technického riešenia, ktorý je súčasťou Prílohy č. 4.2 k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ID 885888) uvedeného projektu. Položkový zoznam celkovej zostavy komponentov technického riešenia tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy (ďalej len „predmet plnenia“).**
- 3.3. Dodávateľ sa zaväzuje v súlade s podmienkami tejto zmluvy a Rámcovej dohody poskytnúť Objednávateľovi predmet plnenia označený v bode 3.2. tejto zmluvy a Objednávateľ sa zaväzuje, v súlade s bodom 5.2.1 tejto zmluvy toto plnenie, ktoré je bez vád brániacim riadnemu užívaniu určenému účelu, od Dodávateľa prevziať a zaplatiť Dodávateľovi dohodnutú cenu podľa podmienok tejto zmluvy.

Článok 4 Miesto plnenia

- 4.1. Miestami plnenia podľa tejto zmluvy sú lokality Centrálného dátového archívu podľa schváleného národného projektu, a to:
 - a) Výpočtové stredisko pre Vedu a výskum, Žilinská univerzita, Žilina,
 - b) Univerzitná knižnica v Bratislave, Klariská ul. 5, 814 17 Bratislava

Článok 5

Spôsob plnenia, práva, povinnosti a záväzky zmluvných strán

- 5.1. Dodávateľ sa zaväzuje v súlade s časovým harmonogramom, uvedeným v bode 5.2.3. tohto bodu dodať Objednávateľovi predmet plnenia a Objednávateľ sa zaväzuje, v súlade s časovým harmonogramom dohodnutým v tejto zmluve, predmet plnenia od Dodávateľa, ktoré je bez väd, ktoré by bránili riadnemu užívaniu určenému účelu, prevziať a zaplatiť mu dohodnutú cenu, podľa podmienok tejto zmluvy a v súlade s Rámcovou dohodou.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že:

5.2.1. Spôsob dodania predmetu plnenia je nasledovný:

Nákup a dodávka predmetu plnenia sa uskutoční v jednotlivých etapách, a to na základe čiastkových objednávok Objednávateľa predkladaných Dodávateľovi a odpovedajúcich čiastkových ponúk a špecifikácií Dodávateľa v období **od 01.04.2012 do 30.06.2014**, v súlade s harmonogramom budovania príslušných lokalít CDA (Bratislava, Žilina) národného projektu.

5.2.2. Lehota na sprístupnenie lokalít a na odovzdanie podkladov Dodávateľovi potrebných pre realizáciu predmetu plnenia tejto zmluvy je stanovená v harmonograme budovania príslušných lokalít CDA (Bratislava, Žilina) národného projektu.

5.2.3. Termín a lehoty na dodanie predmetu plnenia tejto zmluvy a časový harmonogram je uvedený v bode 5.2.1., pričom Objednávateľ je povinný v súvislosti s ich dodržiavaním bezvýhradne dodržiavať ustanovenia Rámcovej dohody sa ich týkajúce.

5.2.4. Rozsah predmetu plnenia je nasledovný:

Špecifikácia komponentov a harmonogram dodávky zariadení a služieb na realizáciu projektu **OPIS-2011/2.1/08-NP Centrálny dátový archív** zodpovedá návrhu technického riešenia, ktorý je súčasťou Prílohy č.4.2 k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ID 885888) uvedeného národného projektu a sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.

Článok 6

Cena a platobné podmienky, doba plnenia

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť v súlade s podmienkami tejto zmluvy a Rámcovej dohody, Dodávateľovi cenu dohodnutú v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so stanoviskom Riadiaceho orgánu pre operačný program Informatizácia spoločnosti vyjadrenom v liste prijatom pod č. MK-1057/2012-111/4419 zo dňa 29.03.2012 s výnimkou Projektu technického riešenia (pol.9 príl.č.1, uhradená r. 2011), maximálne vo výške schválenej RO OPIS

23 574 726,20 Eur bez DPH

(slovom: dvadsaťtrimiliónovpäťstosedemdesiatštyritisícšesťstodvadsaťšesť eur a dvadsať centov),
čo odpovedá sume vo výške

28 289 671,64 Eur s DPH

(slovom: dvadsaťosemmiliónovdvestoosemdesiatdeväťtisícšesťstosedemdesiatjeden eur a šesťdesiatštyri centov).

6.2. Dodávateľ je oprávnený fakturovať Objednávateľovi cenu predmetu plnenia v súlade s príslušnými ustanoveniami Rámcovej dohody a Zmluvy o poskytnutí NFP č. MK-40/2012-M, pričom doba splatnosti jednotlivých faktúr je 120 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa osobitného zákona, je

Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Dodávateľovi na upravenie alebo vystavenie novej faktúry. V takomto prípade plynie predmetná lehota určená na splatnosť faktúry nanovo.

Článok 7 **Ostatné ujednania**

7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že:

- a) prechod vlastníckeho práva,
- b) zodpovednosť za škody, zodpovednosť za vady, zmluvné sankcie a pokuty,
- c) záručné podmienky,
- d) dôvernosť informácií,
- e) odstúpenie od zmluvy,
- f) poskytnutie súčinnosti,

sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Rámcovej dohody.

7.2. Zodpovednými osobami za Objednávateľa sú:

- a) pre veci technické: Ing. Alojz Androvič, PhD.,
- b) pre veci zmluvné: Ing. Mária Petrovičová.

Zodpovednými osobami za Dodávateľa sú:

- a) pre veci technické: Andrej Škultéty,
- b) pre veci zmluvné: Andrej Škultéty.

7.3. Prvá čiastková objednávka podľa bodu 5.2.1 tejto zmluvy bude na základe vzájomnej dohody zmluvných strán zo strany Objednávateľa vystavená a Dodávateľovi doručená najneskôr v deň účinnosti tejto zmluvy.

Článok 8 **Osobitné ustanovenia**

8.1 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že je pre ne záväzný obsah Rámcovej dohody, s obsahom Rámcovej dohody bez výhrad súhlasia a zhodne potvrdzujú, že právny vzťah založený touto Realizačnou zmluvou, z neho vyplývajúce práva, povinnosti, záväzky zmluvných strán a právne následky s týmto právnym vzťahom spojené, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zmluve, sa budú riadiť v plnom rozsahu podmienkami upravenými v príslušných ustanoveniach Rámcovej dohody, a to v takom rozsahu ako je upravené v Rámcovej dohode.

8.2 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečovať a podieľať sa na plnení indikátorov definovaných v Operačnom programe Informatizácie spoločnosti Prioritná os 2, resp. v revízií Operačného programu Informatizácie spoločnosti Prioritná os 2.

Článok 9 **Záverečné ustanovenia**

9.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 30. 06. 2015 (termín ukončenia dodávky tovaru a/alebo ukončenia služby).

9.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa osobitného zákona.

9.3 Platnosť zmluvy končí:

- a) uplynutím dohodnutej doby trvania,
- b) písomnou dohodou zmluvných strán,
- c) písomným odstúpením od zmluvy, v súlade s podmienkami podľa Rámcovej dohody osobitne s čl. 12 a čl. 13 Rámcovej dohody,
- d) zánikom /skončením platnosti Rámcovej dohody, v súlade s podmienkami v nej uvedenými

9.4 Zmluvné strany sú povinné informovať pred ukončením platnosti tejto zmluvy Ministerstvo kultúry SR.

9.5 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy vyžadujú písomnú formu a súhlas oboch zmluvných strán. Táto zmluva môže byť menená výslovne len formou jej písomných dodatkov, ktoré odsúhlasia oprávnené osoby zmluvných strán a na znak súhlasu ich podpíšu. Návrhy dodatkov tejto zmluvy je oprávnená predkladať každá zo zmluvných strán.

9.6 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia Rámcovou dohodou, ustanoveniami Obchodného zákonníka, pričom pokiaľ nemožno tieto použiť, riadi sa príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

9.7 V prípade sporného chápania niektorého z ustanovení tejto zmluvy alebo neplnenia záväzkov niektorej zo zmluvných strán sa obidve zmluvné strany budú snažiť pred uplatnením adekvátnych právnych krokov predovšetkým o urovnanie nezrovnalosti dohodou. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa snažiť dosiahnuť súdny zmier. Organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR ako Objednávateľ berie na vedomie, že pre prípad výskytu problémov vzniknutých pri plnení tejto zmluvy, bude Dodávateľ neodkladne o vzniknutej situácii informovať Ministerstvo kultúry SR, ktoré zároveň požiada o súčinnosť v danej veci. Pokiaľ k urovnaniu nedôjde ani prostredníctvom súdneho zmiere, spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú s konečnou platnosťou rozhodované na príslušnom súde Slovenskej republiky.

9.8 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch považovaných za originál, z ktorých Objednávateľ dostane štyri vyhotovenia zmluvy a Dodávateľ dostane dve vyhotovenia zmluvy

9.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 – Položkový zoznam celkovej zostavy komponentov (tovarov a sprievodných služieb) technického riešenia projektu OPIS-2011/2.1/08-NP Centrálny dátový archív a Príloha č. 2 - Technická špecifikácia celkovej zostavy komponentov technického riešenia národného projektu OPIS-2011/2.1/08-NP Centrálny dátový archív (podľa prílohy č.1) v zhode so špecifikáciami tovarov a ustanoveniami Rámcovej dohody č.MK-27/2010-M

9.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy v tejto zmluve uvedené sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby za zmluvné strany sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali

V Bratislave, dňa 31.05.2012

Za Objednávateľa :

PhDr. Tibor Trgňa

Generálny riaditeľ

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE
Michalská 1, 814 17 Bratislava

8

Za Dodávateľa:

Andrej Škultéty

Člen predstavenstva

VT Group, a. s.

Planét 1

821 02 Bratislava

IČO: 45 580 561, IČ DPH: SK2023042417

Príloha č.1

Položkový zoznam celkovej zostavy komponentov (tovarov a sprievodných služieb) technického riešenia národného projektu **OPIS-2011/2.1/08-NP Centrálny dátový archív**

Poradové číslo položky v rozpočte	Názov položky rozpočtu	Merná jednotka (ks)	Počet jednotiek (zo stĺpca c) ks	Jednotková cena položky (zo stĺpca c) bez DPH	Jednotková cena položky (zo stĺpca c) s DPH	Cena položky (zo stĺpca c) bez DPH spolu	Cena položky (zo stĺpca c) s DPH spolu
b	c	d	e	f	g	h	i
9	Projekt technického riešenia CDA - lokalita A, B a C	projekt	1	51 440,00	61 728,00	51 440,00	61 728,00
11	Systémový HW: Midrange server 1 - lokalita A	projekt	1	912 665,72	1 095 198,86	912 665,72	1 095 198,86
12	Systémový HW: Midrange server 2 - lokalita A	projekt	1	912 665,72	1 095 198,86	912 665,72	1 095 198,86
13	Systémový HW: Midrange server 1 - lokalita B	projekt	1	717 695,56	861 234,67	717 695,56	861 234,67
14	Systémový HW: Midrange server 2 - lokalita B	projekt	1	717 695,56	861 234,67	717 695,56	861 234,67
15	Systémový HW: PC servery - lokalita A	projekt	1	289 504,45	347 405,34	289 504,45	347 405,34
16	Systémový HW: PC servery - lokalita B	projekt	1	217 146,63	260 575,95	217 146,63	260 575,95
17	Špecializovaný HW: Diskový priestor - lokalita A	projekt	1	1 081 329,03	1 297 594,83	1 081 329,03	1 297 594,83
18	Špecializovaný HW: Diskový priestor - lokalita B	projekt	1	715 688,52	858 826,22	715 688,52	858 826,22
19	Špecializovaný HW: Diskový priestor (NAS) - lokalita A	projekt	1	2 347 306,32	2 816 767,58	2 347 306,32	2 816 767,58
20	Špecializovaný HW: Diskový priestor (NAS) - lokalita B	projekt	1	2 347 306,32	2 816 767,58	2 347 306,32	2 816 767,58
21	Špecializovaný HW: SAN - lokalita A	projekt	1	46 809,00	56 170,80	46 809,00	56 170,80
22	Špecializovaný HW: SAN - lokalita B	projekt	1	46 809,00	56 170,80	46 809,00	56 170,80
23	Špecializovaný HW: Pásková knižnica - lokalita A	projekt	1	502 662,80	603 195,36	502 662,80	603 195,36
24	Špecializovaný HW: Pásková knižnica - lokalita B	projekt	1	439 274,20	527 129,04	439 274,20	527 129,04
25	Sieťová infraštruktúra (LAN prepínač) - lokalita A	projekt	1	53 812,97	64 575,56	53 812,97	64 575,56
26	Sieťová infraštruktúra (LAN prepínač) - lokalita B	projekt	1	53 812,97	64 575,56	53 812,97	64 575,56
27	Sieťová infraštruktúra (firewall prostredia) - lokalita A	projekt	1	95 439,00	114 526,80	95 439,00	114 526,80
28	Sieťová infraštruktúra (firewall prostredia) - lokalita B	projekt	1	95 439,00	114 526,80	95 439,00	114 526,80
29	Sieťová infraštruktúra (prevencia prieniku) - lokalita A	projekt	1	99 495,16	119 394,19	99 495,16	119 394,19
30	Sieťová infraštruktúra (prevencia prieniku) - lokalita B	projekt	1	99 495,16	119 394,19	99 495,16	119 394,19
31	Sieťová infraštruktúra - prepojujacie káble - lokalita A	projekt	1	66 000,00	79 200,00	66 000,00	79 200,00
32	Sieťová infraštruktúra - prepojujacie káble - lokalita B	projekt	1	66 000,00	79 200,00	66 000,00	79 200,00
33	Systémový SW: Databáza - lokalita A	projekt	1	109 148,16	130 977,79	109 148,16	130 977,79
34	Systémový SW: Databáza - lokalita B	projekt	1	75 577,92	90 693,50	75 577,92	90 693,50
35	Systémový SW: Aplikačný server - lokalita A	projekt	1	58 845,60	70 614,72	58 845,60	70 614,72
36	Systémový SW: Aplikačný server - lokalita B	projekt	1	42 514,56	51 017,47	42 514,56	51 017,47
37	Systémový SW: Storage management - lokalita A	projekt	1	128 694,72	154 433,66	128 694,72	154 433,66
38	Systémový SW: Storage management - lokalita B	projekt	1	105 535,76	126 642,91	105 535,76	126 642,91
39	Systémový SW: Antivirus - lokalita A	projekt	1	13 200,00	15 840,00	13 200,00	15 840,00
40	Systémový SW: Antivirus - lokalita B	projekt	1	13 200,00	15 840,00	13 200,00	15 840,00
41	Systémový SW: Monitoring IT prostredia - lokalita A	projekt	1	119 633,03	143 559,63	119 633,03	143 559,63
42	Systémový SW: Monitoring IT prostredia - lokalita B	projekt	1	111 225,97	133 471,16	111 225,97	133 471,16
43	Systémový SW: ServiceDesk - lokalita A	projekt	1	109 972,72	131 967,26	109 972,72	131 967,26
44	Systémový SW: ProcesServer - lokalita A	projekt	1	164 996,48	197 995,78	164 996,48	197 995,78
45	Systémový SW: ProcesServer - lokalita B	projekt	1	164 996,48	197 995,78	164 996,48	197 995,78
46	Systémový SW: Integrovaná platforma - lokalita A	projekt	1	216 617,28	259 940,74	216 617,28	259 940,74
47	Systémový SW: Integrovaná platforma - lokalita B	projekt	1	216 617,28	259 940,74	216 617,28	259 940,74
48	Systémový SW: System directory - lokalita A	projekt	1	4 840,88	5 809,06	4 840,88	5 809,06
49	Systémový SW: System directory - lokalita B	projekt	1	4 840,88	5 809,06	4 840,88	5 809,06
50	Implementácia: Implementačný projekt systémovej vrstvy CDA (lokalita A a B)	projekt	1	120 250,00	144 300,00	120 250,00	144 300,00
51	Implementácia: Bezpečnostný projekt CDA (lokalita A a B)	projekt	1	123 750,00	148 500,00	123 750,00	148 500,00
52	Implementácia: Riadenie projektu implementácie systémovej vrstvy CDA (lokalita A a B)	projekt	1	319 770,00	383 724,00	319 770,00	383 724,00
53	Implementácia: Implementácia systémovej vrstvy CDA (lokalita A a B)	projekt	1	595 000,00	714 000,00	595 000,00	714 000,00
54	Implementácia: Dokumentácia systémovej vrstvy CDA (lokalita A a B)	projekt	1	160 500,00	192 600,00	160 500,00	192 600,00
55	Implementácia: Procesná analýza ITIL	projekt	1	166 810,00	200 172,00	166 810,00	200 172,00

56	Implementácia: Procesná analýza IT/HR	projekt	1	144 000,00	172 800,00	144 000,00	172 800,00
57	Implementácia: Pracovná skupina pre rozhrania	projekt	1	172 500,00	207 000,00	172 500,00	207 000,00
58	Implementácia: Pracovná skupina pre kvalitu dát	projekt	1	172 500,00	207 000,00	172 500,00	207 000,00
59	Implementácia: Externé konzultácie a oponentúry	projekt	1	50 000,00	60 000,00	50 000,00	60 000,00
60	Implementácia: Certifikácia	projekt	1	105 000,00	126 000,00	105 000,00	126 000,00
61	Implementácia: Tape Management - Iniciálny ingest dát	projekt	1	276 420,00	331 704,00	276 420,00	331 704,00
62	Implementácia: Tape management - Jadro	projekt	1	589 620,00	707 544,00	589 620,00	707 544,00
63	Implementácia: ServiceDesk	projekt	1	106 230,00	127 476,00	106 230,00	127 476,00
64	Implementácia: Integrovaná vrstva	projekt	1	92 590,00	111 108,00	92 590,00	111 108,00
65	Implementácia: Automatizácia archivácie	projekt	1	181 480,00	217 776,00	181 480,00	217 776,00
66	Trezorové hospodárstvo - PC zostava - lokalita A a B	kus	2	1 407,00	1 688,40	2 814,00	3 376,80
67	Trezorové hospodárstvo - snímač RFID kódov (stacionárny) - lokalita A a B	kus	2	2 350,65	2 820,78	4 701,30	5 641,56
68	Trezorové hospodárstvo - špecializovaná tlačiareň - lokalita A a B	kus	2	770,25	924,30	1 540,50	1 848,60
69	Trezorové hospodárstvo - notebook	kus	2	1 753,00	2 103,60	3 506,00	4 207,20
70	Trezorové hospodárstvo - snímač RFID kódov (mobilný)	kus	2	212,76	255,31	425,52	510,62
71	Trezorové hospodárstvo - SW pre systém logistickej podpory správy a transferu médií	kus	1	50 000,00	60 000,00	50 000,00	60 000,00
73	Telekomunikačná infraštruktúra - Sieťový prepínač s rozhraniami 10G ethernet - Optické prepojenie lokalít A a B	kus	2	14 956,00	17 947,20	29 912,00	35 894,40
74	Telekomunikačná infraštruktúra - Distribučný prepínač - Optické prepojenie lokalít A a B	kus	2	2 000,00	2 400,00	4 000,00	4 800,00
75	Telekomunikačná infraštruktúra - Optický modul typ I - Optické prepojenie lokalít A a B	kus	2	747,80	897,36	1 495,60	1 794,72
76	Telekomunikačná infraštruktúra - Optický modul typ II - Optické prepojenie lokalít A a B	kus	2	373,90	448,68	747,80	897,36
77	Telekomunikačná infraštruktúra - Optický modul typ III - Optické prepojenie lokalít A a B	kus	4	74,78	89,74	299,13	358,96
95	Malá výpočtová technika - notebook	kus	12	1 554,00	1 864,80	18 648,00	22 377,60
96	Malá výpočtová technika - sieťová tlačiareň	kus	4	675,00	810,00	2 700,00	3 240,00
99	Pamäťové médiá na dlhodobé uchovávanie - lokalita A	balenie	330	6 474,13	7 768,96	2 136 464,00	2 563 756,80
100	Pamäťové médiá na dlhodobé uchovávanie - lokalita B	balenie	330	6 474,13	7 768,96	2 136 464,00	2 563 756,80
101	Pamäťové médiá na dlhodobé uchovávanie - lokalita C	balenie	330	6 474,13	7 768,96	2 136 464,00	2 563 756,80
102	Pamäťové médiá na cirkuláciu - lokalita A	balenie	10	3 089,86	3 707,83	30 898,58	37 078,30
103	Pamäťové médiá na cirkuláciu - lokalita B	balenie	10	3 089,86	3 707,83	30 898,58	37 078,30
108	Metodika pre prevádzku a plán udržateľného rozvoja CDA	projekt	1	8 333,33	10 000,00	8 333,33	10 000,00
126	Malá výpočtová technika - notebook	kus	7	1 554,00	1 864,80	10 878,00	13 053,60
127	Malá výpočtová technika - multifunkčné zariadenie	kus	2	452,54	543,05	905,08	1 086,10
128	Projektor	kus	1	1 700,00	2 040,00	1 700,00	2 040,00
		x	x	x	x	23 626 166,20	28 351 399,44

09* Položka bola uhradená v roku 2011